合成招标文件，仅用于浏览器验收，不是真实投标。

第一章 强制性要求

施工总工期不得超过180日历天，工程质量必须达到合格。

第二章 技术评分标准

施工进度计划合理可行的得8分，计划不合理的得0分。

技术标满分为8分。